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1. ИЗВЕЩЕНИЕ.
1. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие «Город» муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (далее – МУП «Город»).
Юридический адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, д. 1А.

Почтовый адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, д. 1А. 
Контактное лицо: Покровский Лев Константинович, тел./факс (8362) 45-58-89
Адрес электронной почты: mupgorod@bk.ru
2. Способ закупки:
Закупка у единственного поставщика.
3. Предмет закупки (наименование и количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг):
Работы по восстановлению ровности  проезжей части асфальтобетонной смесью по улице Осипенко (от ул.Красноармейская до ул.Чехова) г. Йошкар-Олы с момента подписания договора по 22 апреля 2016 года.
4.Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:
В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к договору субподряда).
5. Место и срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Улица Осипенко (от ул.Красноармейская до ул.Чехова) г. Йошкар-Олы.
6. Максимальная цена договора: 374 916 (триста семьдесят четыре тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 62  копейки.
7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Цена договора включает в себя все затраты Субподрядчика, в том числе затраты на страхование, уплату налогов, в том числе НДС, все пошлины, сборы и иные обязательные платежи, стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, оборудования и механизмов, транспортные расходы, уборку и вывоз мусора, компенсацию издержек, вознаграждение и иные непредвиденные расходы.
8. Срок подписания договора:
Не позднее 5-ти дней со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации: www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте МУП «Город» по адресу: www.mupgorod-yola.ru протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
9. Срок и условия оплаты поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг:
 Генеральный подрядчик уплачивает Субподрядчику сумму (максимальную цену договора) за выполненные работы в срок до 31 января 2017 г. после предоставления Субподрядчиком следующих документов:
          - Счета-фактуры;

          - Актов о приемке выполненных работ;

          - Справок о стоимости выполненных работ и затрат;
· Схемы производства работ.
         10. Срок действия договора: договор действует до 31 января 2017 г.
2. Проект договора субподряда

г. Йошкар-Ола 


                                           «__» апреля 2016 года
Муниципальное унитарное предприятие «Город» муниципального образования «Город Йошкар-Ола», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице директора Дождикова Владимира Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Автострой», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Ерофеева Алексея Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Генеральный подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется своими силами произвести работы по восстановлению ровности  проезжей части асфальтобетонной смесью по улице Осипенко (от ул.Красноармейская до ул.Чехова) г. Йошкар-Олы (далее по тексту- работы) в объемах, определенных локальным ресурсным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Сроки выполнения Работ:

Начало выполнения работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – 22 апреля  2016 г.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена договора является приблизительной и составляет 374 916 (триста семьдесят четыре тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 62 копейки, с НДС 18 %, на основании локального сметного ресурсного расчета. Окончательная цена Договора будет определена по фактически выполненным объемам работ на основании всей совокупности подписанных Сторонами Актов приемки выполненных Работ.
2.2. Цена договора включает в себя все затраты Субподрядчика, в том числе затраты на страхование, уплату налогов, в том числе НДС, все пошлины, сборы и иные обязательные платежи, стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, оборудования и механизмов, транспортные расходы, уборку и вывоз мусора, компенсацию издержек, вознаграждение и иные непредвиденные расходы.
 2.3. Генеральный подрядчик уплачивает Субподрядчику сумму, указанную в п.2.1 настоящего договора, за выполненные работы в срок до 31 января 2017 г. после предоставления Субподрядчиком следующих документов:
· Счета-фактуры;

· Актов о приемке выполненных работ;

· Справок о стоимости выполненных работ и затрат;

· Схемы производства работ.

2.4. Счет-фактура должна быть оформлена по правилам, установленным ст.169 Налогового кодекса Российской Федерации, действующим законодательством. Субподрядчик гарантирует, что счет-фактура содержит достоверные сведения.

2.5. Оплата выполненных Работ производится Генеральным подрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика либо иным способом, не запрещенным законодательством Российской Федерации.
3. ОБЪЕМ РАБОТ
3.1. Объем работ определяется  Техническим заданием и локальной сметой,  согласованными Сторонами и переданными Субподрядчику Генеральным подрядчиком до начала производства работ, а также дополнительными соглашениями к данному Договору.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Генеральный подрядчик обязан:
4.1.1. Обеспечить готовность объекта для начала производства Работ.

4.1.2. Своевременно производить оплату, предусмотренную настоящим договором.

4.1.3. После приемки работ выставить Субподрядчику счет-фактуру на оплату услуг Генерального подрядчика в размере 5 % от цены договора.
4.1.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.
4.2. Субподрядчик обязан:
4.2.1. Предоставить график производства работ.

4.2.2. Выполнить Работы качественно в объеме и сроки, установленные в настоящем договоре в соответствии с действующими нормами и сдать результат работ Генеральному подрядчику в установленный срок. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, соответствовать действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам. При выполнении работ должны использоваться материалы Субподрядчика, оборудование, комплектующие и инструменты, имеющие сертификаты или паспорта качества изготовления и технические условия и предоставить их Генеральному подрядчику вместе с актами выполненных работ.

4.2.3. При производстве работ по ремонту асфальтобетонного покрытия Субподрядчик обязан осуществлять контроль качества уплотненной асфальтобетонной смеси (результат лабораторных исследований, испытаний  приобщается Субподрядчиком к актам выполненных работ).
4.2.4. Обеспечить выполнение всех мер по технике безопасности и охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территорий, сохранности товарно-материальных ценностей в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

4.2.5. Выставить дорожные знаки и ограждения в месте производства работ.

4.2.6. Возмещать ущерб, причиненный виновными действиями жизни и здоровью и имуществу третьих лиц . 

4.2.7. По требованию (запросу) Генерального подрядчика выделять своих представителей для разрешения возникающих вопросов, в том числе по жалобам и заявлениям третьих лиц по качеству выполнения работ Субподрядчиком.

4.2.8. Производить работы квалифицированно, в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, СНиП и другими нормативными регламентами  в строительстве согласно Законодательству  Российской Федерации, в сроки установленные календарным графиком, а также обеспечить гарантийный срок выполненных работ 1 год  со дня приемки работ.
4.2.9. В процессе проведения работ соблюдать требования охраны труда, техники пожарной безопасности и требования безопасности движения. Также соблюдать все предписания служб по надзору за строительством, принимать на себя полную ответственность за любое нарушение вышеупомянутых требований и за их последствия, вызванные данными нарушениями.
4.2.10. Асфальтобетонный гранулянт от фрезерования дорожного покрытия вывозить на территорию асфальтобетонного завода МУП «Город», расположенного по адресу:  РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 58а. 
4.2.11.  При производственной необходимости по запросу Генподрядчика разработать и предоставить мероприятия, графики производства работ, а также обеспечить своевременное и в полном объеме предоставление отчетных документов по выполнению контракта, данным мероприятиям, графикам в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

4.2.12. Письменно сообщить Генеральному подрядчику о необходимости проведения дополнительных работ в случае, если в ходе выполнения работ Субподрядчик обнаружит не учтенные проектно-сметной документацией работы.

4.2.13. Устранить за свой счет в согласованные Сторонами сроки недостатки и брак, выявленные при приемке Работ, а также после приемки работ в течение гарантийного срока, предусмотренного настоящим договором, возместить Генеральному подрядчику затраты на их устранение либо соразмерно уменьшить цену договора по выбору Генерального подрядчика.

4.2.14. С момента начала работ и до их завершения вести журнал производства работ и Акты согласно СНиП и другими нормативными документами, действующими на территории РФ.

4.2.15. Известить Генерального подрядчика и до получения от него указаний приостановить работы  при обнаружении:

- возможных неблагоприятных последствий для Генерального подрядчика;

- иных независящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.2.16. Исполнить полученные в процессе выполнения работ указания Генерального подрядчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора.
4.2.17. Для выдачи любого акта приема-передачи Субподрядчик обязан предоставить Генеральному подрядчику в течение 2 дней после окончания работ исполнительные акты и чертежи, документы подтверждающие соблюдение технических норм и правил при ведении работ, удостоверяющие соответствие материально-технических ресурсов техническим требованиям, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости, счета-фактуры на материалы, журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ, гарантийный паспорт.
4.2.18. Предоставлять Генеральному подрядчику для согласования акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и все документы, подтверждающие фактически выполненные объемы и их стоимость.
4.2.19. В ходе работ на объекте предоставить представителям Генерального подрядчика сертификаты и паспорта на применяемые материалы, изделия и конструкции.

4.2.20. Принять выписанную Генеральным подрядчиком счет-фактуру на вознаграждение в размере 5%  от цены договора за услуги Генерального подрядчика и произвести оплату в течение 5 дней с момента перечисления денежных средств за выполненные работы на счет Субподрядчика.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдаче-приемке по договору подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых.  Субподрядчик в письменном виде за 3 (три) дня до начала приемки  уведомляет Генерального подрядчика об окончании работ и сдает результат работ на основании акта о приемке выполненных работ  и справки о стоимости выполненных работ и затрат.
5.2. В течение 5 дней с момента извещения Субподрядчиком Генерального подрядчика о готовности выполненных работ к сдаче, Субподрядчик по акту приема-передачи передает, а Генеральный подрядчик принимает выполненные работы в полном объеме. С момента подписания сторонами акта приема-передачи риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы переходит от Субподрядчика к Генеральному подрядчику.
5.3. В случае отказа принять по акту приема-передачи выполненные работы, Генеральный подрядчик обязан в течение 10 дней направить Субподрядчику мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи, акт выявленных дефектов и недостатков при производстве работ, дефектную ведомость.
5.4. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Субподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Субподрядчиком договора субподряда или причинной связи между действиями субподрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
5.5. Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему договору Стороны в течение 5 дней с момента его подписания сообщают друг другу список лиц, представляющих Генерального подрядчика и Субподрядчика на Объекте с указанием их полномочий, и имеющих право осуществлять технический надзор, контроль и приемку выполненных работ.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Субподрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненные по настоящему договору работы в течение 1 (одного) года с момента сдачи работ.
6.2. В случае, если Генеральным подрядчиком в период гарантийного срока эксплуатации будут обнаружены некачественно выполненные работы, Генеральный подрядчик  вправе по своему выбору:

· потребовать от Субподрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

· потребовать от Субподрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

· устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Субподрядчика. 

6.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Генерального подрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Если отступления в работе от условий договора субподряда или иные недостатки результата работы в установленный Генеральным подрядчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, то Генеральный подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7.2. За нарушение сроков выполнения Работ, а также согласованных сроков для устранения недостатков Генеральный подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в срок Работ за каждый день просрочки.

7.3. Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за необходимую квалификацию персонала, соблюдение им правил техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности, производственной санитарии и инструкций по охране труда несет Субподрядчик.

7.4. Ответственность за причинение вреда третьим лицам при выполнении Работ по вине Субподрядчика несет Субподрядчик, по вине Генерального подрядчика – Генеральный подрядчик. 

7.5. Субподрядчик несет полную ответственность за имущественные убытки, которые могут возникнуть у Генерального подрядчика или у третьих лиц при нарушении Субподрядчиком выполнения работ, предусмотренных в данном Договоре. Субподрядчик обязуется самостоятельно разрешить все претензии и требования, которые в связи с данным фактом выдвигают третьи лица или Генподрядчик. 
7.6. Стороны пришли к соглашению, что положения ст.317.1 Гражданского кодекса РФ к денежным обязательствам по договору не применяются. 
8. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения его срока действия по письменному соглашению сторон и в иных случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ.
8.2. Генеральный подрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Субподрядчика в письменном виде, в случаях:

· задержки Субподрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Генерального подрядчика;

· систематического нарушения Субподрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 10 (десять) дней;

· несоблюдения Субподрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку работ более чем на 10 (десять) дней.
· по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

8.3. При досрочном расторжении настоящего договора Генеральный подрядчик обязуется оплатить Субподрядчику работы, выполненные надлежащим образом и принятые Генеральным подрядчиком по актам приемки выполненных работ. В случае расторжения договора по соглашению сторон, порядок прекращения обязательств сторон по договору определяется в соглашении о расторжении договора.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
9.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия в Арбитражном суде Республики Марий Эл при условии соблюдения претензионного порядка урегулирования споров. Срок для рассмотрения претензий и направления ответа на претензию - 10 календарных дней с момента получения претензии.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств. 
10.2. Настоящий договор и вся документация к нему, переданные по факсимильной связи, имеют законную юридическую силу с обязательным предоставлением оригинала.
10.3. Изменения и дополнения условий договора допускаются по соглашению Сторон и имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

10.4. Субподрядчик гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком, своевременно и в полной мере отчитывается перед налоговыми органами. Если Генеральному подрядчику будет отказано в вычете НДС и/или признании расходов по причине выявления недобросовестности Субподрядчика как налогоплательщика, то Субподрядчик обязуется возместить Генеральному подрядчику убытки в сумме не принятого к вычету НДС и/или доначисленного налога на прибыль, а также причитающихся к уплате  пеней и штрафов.

10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
	Генеральный подрядчик    
	Субподрядчик: 

	Муниципальное унитарное предприятие 
«Город» муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола»
тел. 45-58-89; тел. 45-08-88;

424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  ул. Гончарова, 1а;  

ИНН 1215001969; БИК 048860889;

ОГРН 1021200756796;

р/с 40702810200000001178 в

банке «Йошкар-Ола» г. Йошкар-Ола;

к/с 30101810300000000889;


	Общество с ограниченной ответственностью «Автострой»
424004, РМЭ, г. Йошкар-Ола, 
ул. Комсомольская, д.79, оф. 201
тел.8 (8362) 46-84-84
ИНН 1215117963 КПП 121501001

ОГРН 1071215000460

р/с 40702810237180106807 в Отделении Марий Эл №8614 ПАО  Сбербанка г.Йошкар-Ола
к/с 30101810300000000630
БИК 048860630

	Директор  _________________ В.Е.Дождиков
	Директор ______________ А.А. Ерофеев


    





     Приложение №1 к договору субподряда 





            от «__» апреля 2016 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Работы должны выполняться в соответствии с Правилами  благоустройства территории городского округа «Город Йошкар-Ола»,  правилами и нормами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с Локальным  ресурсным сметным расчетом.
Субподрядчик обязан своевременно, достоверно и правильно оформлять производственно-техническую, исполнительную и лабораторную документацию, отражающую весь процесс производства работ. К оформлению исполнительной документации предъявляются следующие требования:

- четкость построения и логическая последовательность изложения материала;

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного и неоднозначного толкования;

- конкретность изложения результатов работы;

- полное соблюдение и выполнение указаний порядка ведения исполнительной производственно-технической документации.

Исполнительная документация включает в себя:
- исполнительную схему производства работ;

- журнал производства работ;

- акты освидетельствования скрытых работ (работ подлежащих закрытию);

- паспорта-накладные на асфальтобетонную смесь;

- копии паспортов, сертификатов соответствия на строительные материалы;

- протоколы испытания образцов асфальтобетонной смеси.

Исполнительная схема производства работ является графическим документом и разрабатывается Субподрядчиком в случае производства ремонтных работ асфальтобетонного покрытия в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования в летнее время. На исполнительной схеме отражаются участки дорог, на которых осуществлялся ремонт с указанием основных параметров ремонта.
В состав дополнительной документации также включать следующие материалы:

- результаты лабораторных испытаний выполненных работ при ремонте асфальтобетонных покрытий в рамках содержания автомобильных дорог в летнее время;

- документы, подтверждающие проведение контроля качества  применяемых материалов (изделий).

Исполнительную документацию составлять в трех экземплярах. По запросу Генерального подрядчика Субподрядчик представляет дополнительную информацию о ходе работ на объекте, в том числе на электронных носителях.
Требования к используемым материалам

	 п/п
	Наименование товара. 
	Минимальные и (или) максимальные значения показателей и показатели, значения которых  не могут изменяться

	1
	2
	3

	1
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон применяемые для верхнего слоя асфальтобетонного покрытия
	Щебеночные, горячие,  мелкозернистые   плотные, Тип Б, марки II

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон 
ГОСТ 9128-2013 "Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия".
Пористость минеральной части от 14 до 19 %.

 Водонасыщение  по объему образцов, отформованных из смесей   от 1,5 до 4,0 %.

Предел прочности при сжатии, при температуре 50 ºС –1,0 МПа.

Предел прочности при сжатии, при температуре 20 ºС –2,2 МПа.

Предел прочности при сжатии*, при температуре 0 ºС –12,0 МПа. Страна происхождения - Россия

Требования к компонентам смеси:

Щебень из природного камня магматических, осадочных пород, щебень из гравия , ультраосновного и основного состава ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия». 

Марка по дробимости  1000.

Марка по морозостойкости  F25.

Марка по истираемости  И2.

Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы до 10%

Материалы из отсевов дробления магматических, осадочных пород, гравия, ультраосновного и  основного составов  (песок из отсевов дробления горных пород) ГОСТ  31424-2010  «Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия».

Марка по дробимости  не ниже 600.

Содержание глинистых частиц  0,5%.

Страна происхождения - Россия

Песок природный ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» для добровольного применения в РФ.
Модуль крупности 1,5.

Содержание пылевидных и глинистых частиц 3%.

Страна происхождения - Россия

Минеральный порошок не активированный МП-1  

ГОСТ Р 52129-2003 «Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия». Содержание частиц 0,071 мм  80%.

Страна происхождения - Россия

Битум марки БНД 60/90  

ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные. Технические условия».

Сцепление с эталонным песком и с применяемыми материалами по методу А  ГОСТ 11508-74 «Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком» выдерживает по контрольному образцу №1 или  выдерживает по контрольному образцу  №2.

Глубина проникновения иглы 0,1 мм при 25 ºС   61-90

Температура размягчения не ниже 47ºС
Температура хрупкости, не выше минус 15 ºС

Растяжимость при 25 ºС, см 55.

Растяжимость  при 0 ºС, см 3,5.

Страна происхождения - Россия

	2
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон 

Применяемые для выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия


	Пористые, марки II

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (Пористые, марки II) 
ГОСТ 9128-2013 "Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия".
Материалы из отсевов дробления магматических  интрузивных пород, ультраосновного и основного составов  (песок из отсевов дробления горных пород) 

ГОСТ  31424-2010  «Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия».

Страна происхождения - Россия

Песок природный ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» для добровольного применения в РФ.
Страна происхождения - Россия

Минеральный порошок не активированный МП-1 ГОСТ Р 52129-2003 «Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия».

Страна происхождения - Россия

Битум марки БНД 60/90 ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные. Технические условия».

Страна происхождения - Россия

	
	
	


Требования к качеству выполняемых работ

1. Заделка выбоин
Основные мероприятия при заделке выбоин:
- установка ограждений и дорожных знаков;

- разметка мест ремонта;

- разломка или фрезерование поврежденных участков покрытия с уборкой материала;

- очистка основания выбоин (карт);

- продувка воздухом и, при необходимости, просушка;

- подгрунтовка дна и стенок выбоин битумной эмульсией;

- доставка и разгрузка асфальтобетонной смеси;

- укладка асфальтобетонной смеси;

- разравнивание смеси вручную;

- уплотнение виброплитой или катком.
        Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий рекомендуется производить при оттаявшем основании и сухом покрытии, при температуре воздуха в период работы не ниже +10ºС.

Перед началом выполнения работ по ямочному ремонту производится расстановка дорожных знаков и ограждений в местах производства работ.
После осмотра ремонтируемого покрытия намечаются контуры выбоин по прямым линиям, параллельным и перпендикулярным оси дороги, захватывая 3–5 см неповрежденной части покрытия (рис. 1). Несколько небольших выбоин, находящихся рядом, объединяют в одну общую карту (рис. 2).

[image: image1.jpg]3.5¢cm

3.5cm





Рис. 1. Подготовка участка покрытия с одиночным дефектом к ремонту
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Рис. 2. Подготовка участка покрытия с несколькими дефектами к ремонту 
Старое покрытие вырубают  по намеченному контуру прямоугольного очертания. Стенки вырубки должны быть вертикальными. Ремонтируемое место тщательно очищают, стенки выбоин  смазывают битумной эмульсией. Старый асфальтобетон от разломки покрытия должен быть убран с проезжей части.

В подготовленное ремонтируемое место укладывают горячую асфальтобетонную смесь с учетом того, что горячие смеси уплотняются с коэффициентом уплотнения 1,25÷1,30 (рис. 3).

До места производства работ асфальтобетонную смесь транспортируют в автомобилях-самосвалах, оборудованных влагонепроницаемыми быстросъемными пологами.
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Рис.3. Заполнение выбоины ремонтным материалом с запасом на уплотнение 
При глубине выбоин до 5 см смесь укладывают и уплотняют одним слоем, более 5 см - в два слоя. Смесь в выбоинах уплотняют виброплитами или катками с гладкими вальцами массой 4-10 т. Уплотнение проводят от краев к середине, при этом поверхность отремонтированных мест должна быть на уровне покрытия (рис. 4).
Открывают движение по готовому покрытию по достижению покрытия температуры окружающего воздуха.
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Рис. 4. Соотношение уровней покрытия после уплотнения

2. Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях асфальтобетонной смесью
Основными мероприятиями при заделке трещин являются:

- очистка покрытия и трещин от пыли и грязи;

- продувка и просушка компрессором;

- смазка стенок трещин битумной эмульсией;

- укладка асфальтобетонной смеси;

- уплотнение катками.

Трещины на покрытиях заделывают в сухую и теплую погоду при температуре воздуха не ниже +100С.
Перед началом выполнения работ по заделке раскрытых трещин в асфальтобетонных покрытиях асфальтобетонной смесью производится расстановка дорожных знаков и ограждений в местах производства работ.
Очищают трещины от пыли и грязи с помощью сжатого воздуха. 
После тщательной очистки с помощью компрессора трещины заделывают горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, при этом стенки трещин предварительно смазывают битумной эмульсией. После заполнения трещин асфальтобетонную смесь уплотняют виброплитами или катками с гладкими вальцами. Поверхность отремонтированных мест должна быть на уровне покрытия (рис. 6).
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Рис. 6. Последовательность выполнения операций по заделке трещин 

в асфальтобетонных покрытиях:

1- состояние трещин до начала работ; 2– очистка от пыли и грязи; 3–продувка; 

4–смазка стенок трещин битумной эмульсией; 5– заполнение асфальтобетонной смесью; 6–соотношение уровней покрытия после уплотнения

3. Восстановление изношенных верхних слоев
Восстановлению подлежат изношенные верхние слои асфальтобетонного покрытия на отдельных участках длиной до 100 метров.
Основными мероприятиями при восстановлении изношенных верхних слоев являются:

- установка дорожных знаков, 

- очистка от пыли, грязи и мусора, подготовка карты;

- нарезка поперечных и продольных штроб фрезой;

- продувка и просушка разделанного покрытия;

- подгрунтовка битумной эмульсией поверхности участка автодороги с изношенным верхним слоем покрытия;

- обработка торцевых и горизонтальных поверхностей штроб битумной эмульсией;

- устранение колейности, заделка выбоин, неровностей и просадок при необходимости, по способу ямочного ремонта (отдельно от слоя износа);

- устройство асфальтобетонного покрытия толщиной не менее 4 см на всей площади восстановленного участка в соответствии с требованиями п. 12 СП  78.13330.2012.
Асфальтобетонные смеси следует укладывать в сухую при температуре окружающего воздуха не ниже + 10 °С.

Укладку асфальтобетонных смесей следует проводить асфальтоукладчиком, оборудованным автоматической системой обеспечения заданных высотных отметок и уклона. Укладку следует проводить, как правило, на всю ширину.

При укладке асфальтобетонных смесей сопряженными полосами в процессе уплотнения первой полосы вальцы катка не должны приближаться более чем на 10 см к кромке сопряжения.

Уплотнение следующей полосы необходимо начинать по продольному сопряжению. Сопряжение полос должно быть ровным и плотным.

В процессе уплотнения необходимо обеспечить минимальные расстояния между асфальтоукладчиком и дорожными катками. При движении катков необходимо исключить резкое торможение и реверсирование.

В процессе уплотнения смеси катки должны находиться в непрерывном движении. Запрещается останавливать катки на недоуплотненном и неостывшем слое.

4.Соответствие уровня кромки люков
При ремонте асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, пешеходных зон Субподрядчик обязан следить за уровнем покрытия примыкающим к люкам смотровых колодцев. Уровень асфальтобетонного покрытия всегда должен быть равным кромке люка смотровых колодцев. 

5. Требования к осуществлению контроля за качеством выполняемых работ
 Контроль Субподрядчиком должен осуществляться в процессе выполнения работ  в целях проверки соответствия выполняемых работ  требованиям технических регламентов.

 В случае несоответствия выполненных работ требованиям нормативных документов, Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных недостатков.
          Требования к качеству материалов предъявляются согласно:

- Смеси асфальтобетонные по ГОСТ 9128-2013;

- Щебень для строительных работ по ГОСТ 8267-93;

- Песок для асфальтобетонных смесей по ГОСТ 8736-2014;

- Минеральный порошок для асфальтобетонных смесей по ГОСТ Р 52129-2003;

- Битумные эмульсии по ГОСТ Р 52128-2003;

- Битум дорожный по ГОСТ 11955-82 и ГОСТ 22245-90.
Поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество и пройти входной лабораторный контроль. Копии (заверенных оригинальной печатью) сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Генеральному подрядчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.
Субподрядчик обязан за свои средства, с использованием аккредитованной лаборатории на техническую компетентность, в ходе приемки поступающих на объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных работ,  провести испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

Обязательным условием для приемки отдельных видов работ является полное соответствие результатов измерений параметров применяемых материалов и изделий требованиям  нормативных документов и стандартов.
Требуемые параметры качества:

-температурный режим отдельных материалов в процессе работы (а/б смеси, битумной эмульсии);

-предел прочности на сжатие а/б не менее предела установленного ГОСТ 9128-2013;

-водостойкость  по ГОСТ 9128-2013;

-ровность на участках восстановления верхних слоев асфальтобетонного покрытия по п.п.16.5 и 16.11 СП 78.13330.2012;
Субподрядчик своим распорядительным документом (приказом) назначает персонально ответственных за производство работ на объекте должностных лиц и создаёт свою службу по контролю качества работ.

 Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям технологической и нормативной документации.
Результаты операционного контроля должны быть документированы в соответствии со Сборником форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, утвержденным распоряжением Минтранса России от 23.05.2002 г. № ИС-478-р.
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